

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายซอยช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภотаษนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ จำนวน 10,000.00 ตร.ม.
- งานวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) บดอัดแน่น จำนวน 84 ลบ.ม.
- ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 16-2568

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 144,443.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1. ปร.4

5.2. ปร.5

5.3 ปร.6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 6.1 นายธีรชัย พวงสร      | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวจุฑามาศ ศึกษา  | กรรมการ       |
| 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองนิม | กรรมการ       |

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายซอยช่องมังกร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,000 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 16 - 2568

ประเภทราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย XFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	10,000	ตร.ม.	7.00	70,000.00	1.3642	9.55	95,494.00	
	1.2 งานวัสดุตัดคัดเลือก (หินผุดำ) บดอัดแน่น	84	ลบ.ม.	427.07	35,873.88	1.3642	582.61	48,939.15	
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>									<b>144,433.15</b>

หมายเหตุ : ณ ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....การมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....การมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศีเกษ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายซอยช่องมังกร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,000 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 16 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	105,873.88	1.3642	144,433.15	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			144,433.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)		<b>144,433.00</b>	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ปร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนสายซอยช่องมังกร	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,000 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	
แบบเลขที่	16 - 2568	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนน สายซอยช่องมังกร	144,433.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	144,433.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	144,433.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายซอยช่องมังกร ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา เตียววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา