

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนซอยชัยภักดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 99,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการ
งานดิน
 - งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ 6,000 ตร.ม.
งานผิวทาง
 - งานผิวทางวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น (ปรับระดับ) จำนวน 132 ลบ.ม.
งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3 จำนวน 6 ม. จำนวน 14 ม.
 - ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 21 - 2564
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 99,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3. ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสาโรจน์ แบนเพชร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ กรรมการ
 - 6.3 นายธีรชัย พวงสร กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 21 - 2564

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี	101,198.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	101,198.00	
	รวมราคากลางทั้งสิ้น	101,198.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน,ค่าครุภัณฑ์,Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ในปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี** ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสาโรจน์ แบนเพชร)
รองปลัด อบต.คลองพา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายวิรัช สุวรรณชาติรี)
ปลัด อบต.คลองพา

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)
นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ปร.5 (ก)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี	
ปริมาณงาน	ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอลำดวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
แบบเลขที่	21 - 2564	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	74,372.22	1.3607	101,198.28	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,198.28	
	รวมราคากลาง (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)			101,198.00	

(ลงชื่อ).....
 (นายธีรชัย พวงศร)
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)
 หัวหน้าสำนักงานปัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสาโรจน์ แสนเพชร)
 รองปลัด อบต.คลองพา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนซอยชัยภักดิ์

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 21 - 2564

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	6,000.00	ตร.ม.	5.30	31,800.00	1.3607	7.21	43,270.26	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น (ปรับระดับ)	132.00	ลบ.ม.	242.58	32,020.56	1.3607	330.08	43,570.38	
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	14.00	ม.	753.69	10,551.66	1.3607	1,025.55	14,357.64	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								101,198.28	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา